

До начала сезона Иссык-Куль осталось 4 месяца

Старт разработки до 10 февраля

ASYSTEM

Успеть к сезону Иссык-Куль 2026

Разработка платформы BILERMAN.KG

Первая в Кыргызстане платформа безопасного бронирования жилья с эскроу-защитой платежей и автоматической генерацией договоров

7

недель до запуска

1 мая

готовность к сезону

3

варианта сотрудничества

О проекте BILERMAN.KG

Платформа для безопасного бронирования жилья в Кыргызстане с
уникальной функцией эскроу-защиты платежей



Карта как в 2GIS

Интерактивная карта на главной странице с геолокацией, маркерами объектов и умными фильтрами поиска



Эскроу-защита

Деньги клиента защищены до момента заселения. Арендодатель получает оплату только после check-in



Автодоговоры

Автоматическая генерация PDF-договоров с подстановкой реквизитов партнёра и клиента




PWA приложение

Работает как веб-сайт и устанавливается на телефон. Офлайн-режим и push-уведомления



3 роли пользователей

Клиенты, Партнёры
(арендодатели) и Сотрудники
платформы с разными уровнями
доступа



Финансовый учёт

Автоматические выплаты
партнёрам, комиссии платформы,
история транзакций

Рыночная возможность

Рынок краткосрочной аренды в Кыргызстане растёт, а конкурентов с эскроу-защитой нет

\$40M

Рынок частной
аренды КР в год

70%

Клиентов
сталкивались с
мошенничеством

0

Конкурентов с
эскроу-защитой

10%

Комиссия платформы



Потенциальная выручка 1-го года

При 3,000 бронирований со средним чеком 14,500 сом и комиссии 10%:

4,350,000 сом (~\$50,000)

План реализации

Поэтапная разработка с чёткими дедлайнами и результатами

1

Публичный сайт с картой + Авторизация

3-17 февраля

Карта на главной, поиск, фильтры, страница объекта, PWA, регистрация и вход по email, создание бронирований.

Yandex карта

Фильтры

Email авторизация

Бронирование

2

Кабинет партнёра + Платежи

17 февраля - 10 марта

Онбординг партнёра с реквизитами, создание объектов, dashboard, интеграция платежей MBank, автогенерация договоров PDF.

Онбординг

CRUD объектов

MBank

Договоры PDF

3

Staff панель + Тестирование

10 марта - 1 апреля

Админ-панель для сотрудников, модерация объектов, отмены и неустойки, тестирование всех сценариев.

Staff панель

Модерация

Отмены

QA

4

Финализация + Онбординг партнёров

1-15 апреля

Деплой на production, оптимизация, онбординг первых 50+ партнёров, подготовка к сезону Иссык-Куль.

Production

Оптимизация

50+ партнёров

Маркетинг

✓

Запуск к сезону!

1 мая 2026

Платформа готова к началу сезона Иссык-Куль. Партнёры онбордены, объекты загружены, маркетинг запущен.

Готов к сезону

Бизнес-процессы по ролям

Детальное описание функционала для каждой роли пользователя



Клиент (Арендатор)

Ищет и бронирует жильё для отдыха или командировки

1

Поиск жилья

- Открывает карту на главной
- Разрешает геолокацию или выбирает город
- Применяет фильтры: даты, гости, цена, тип
- Видит маркеры объектов с ценами
- Листает карточки в списке

2

Выбор объекта

- Смотрит галерею фотографий

- Читает описание и удобства
- Проверяет рейтинг и отзывы
- Смотрит календарь доступности
- Видит политику отмены

3

Бронирование

- Выбирает даты check-in/out
- Указывает количество гостей
- Видит итоговую стоимость
- Регистрируется/входит по email
- Подтверждает бронирование

4

Оплата (Эскроу)

- Выбирает способ: MBank, O!Dengi, карта
- Сканирует QR или вводит данные
- Деньги уходят на эскроу-счёт
- Получает подтверждение и договор
- Деньги защищены до заселения!

5

Заселение

- Получает контакты партнёра
- Приезжает в назначенное время
- Партнёр подтверждает check-in
- После выезда оставляет отзыв
- При проблемах — 100% возврат



Партнёр (Арендодатель)

Сдаёт своё жильё и получает клиентов через платформу

1

Регистрация

- Создаёт аккаунт по email
- Выбирает тип: физлицо/ИП/ОсОО
- Заполняет данные компании
- Указывает ИНН и адрес

- Загружает документы

2

Реквизиты для выплат

- Указывает банк и БИК
- Вводит расчётный счёт
- Или номер MBank/Элсом
- Данные для договоров
- Верификация сотрудником

3

Добавление объекта

- Указывает тип и адрес на карте
- Заполняет характеристики
- Отмечает удобства
- Загружает 5-20 фото
- Устанавливает цену

4

Управление

- Видит календарь бронирований
- Блокирует даты вручную
- Получает уведомления
- Общается с клиентами
- Подтверждает check-in

5

Выплаты

- После check-in деньги готовы
- Получает 90% (комиссия 10%)
- Автовыплата в течение 24ч
- Видит историю и аналитику
- Договор формируется автоматически

Личный кабинет партнёра

45,000**сом**

Доступно к
выводу

12,000**сом**

На эскроу

8

Бронирований в
месяц

4.8 ★

Средний рейтинг



Сотрудник платформы (Staff)

Управляет платформой, модерирует контент, решает споры



Dashboard

- ✓ Общая статистика платформы
- ✓ GMV и выручка в реальном времени
- ✓ Количество бронирований
- ✓ Новые регистрации
- ✓ Графики и тренды



Управление партнёрами

- ✓ Список всех партнёров
- ✓ Фильтр по компании/региону
- ✓ Верификация документов
- ✓ Просмотр объектов партнёра
- ✓ История выплат



Модерация объектов

- ✓ Очередь на модерацию
- ✓ Проверка фото и описаний
- ✓ Проверка GPS-координат
- ✓ Одобрение / Отклонение
- ✓ Комментарии для партнёра



Клиенты

- ✓ Список всех клиентов
- ✓ История бронирований
- ✓ Связь клиент-партнёр
- ✓ Блокировка нарушителей
- ✓ Поддержка пользователей



Бронирования

- ✓ Все бронирования платформы
- ✓ Фильтры по статусу/дате
- ✓ Детали каждого заказа
- ✓ Принудительная отмена
- ✓ Возвраты и компенсации



Арбитраж споров

- ✓ Список открытых споров
- ✓ Переписка сторон
- ✓ Доказательства (фото)
- ✓ Решение: возврат/выплата
- ✓ Компенсационный фонд

Движение денег (Эскроу)



Клиент платит

14,500 сом



Эскроу-счёт

Защищено





Check-in

Подтверждён



Партнёру

13,050 сом (90%)



Платформе

1,450 сом (10%)

Финансовые условия

Прозрачная структура оплаты



График оплаты

40% — предоплата при старте

30% — после Фазы 2
(авторизация)

30% — после сдачи проекта



Что включено

Дизайн и разработка

Тестирование и QA

Деплой на production

Документация

Обучение команды



Инфраструктура (отдельно)

Neon PostgreSQL: \$0-25/мес

Vercel hosting: \$0-20/мес

Railway backend: \$5-50/мес

Yandex: \$0-50/мес

Домен: \$15/год


Почему ASYSTEM

Ведущая IT-компания Кыргызстана с опытом в цифровой трансформации



Опыт

Проекты для Министерства образования КР,
криптоассоциации АУРБА, Tulpar Express



AI и автоматизация

Специализация на AI-ассистентах
и системах автоматизации
бизнес-процессов



Современный стек

React, FastAPI, PostgreSQL, Yandex
— проверенные технологии для
масштабируемых решений

Варианты сотрудничества

Выберите оптимальный вариант для вашего бюджета и сроков

MVP Старт

Быстрый запуск к сезону

450 000

 сом

4 недели · Готов к 1 марта

- ✓ Карта с поиском объектов
- ✓ Фильтры (город, тип, цена, даты)
- ✓ Страница объекта с галереей
- ✓ Email авторизация
- ✓ Создание бронирования
- ✓ PWA (установка на телефон)
- ✓ Базовый кабинет партнёра
- ✓ Адаптивный дизайн

Выбрать MVP

Рекомендуем

Полный продукт

Все функции к сезону Иссык-Куль

750 000

 сом

7 недель · Готов к 15 апреля

- ✓ **Всё из MVP +**
- ✓ Платежи с эскроу (MBank, O!Dengi)
- ✓ Автогенерация договоров PDF
- ✓ Полный онбординг партнёра
- ✓ Система отмен и неустоек
- ✓ Панель сотрудника (Staff)
- ✓ Модерация объектов
- ✓ Отзывы и рейтинги
- ✓ Email уведомления
- ✓ Аналитика и отчёты

Выбрать полный

Партнёрство

Совместный бизнес

350 000 сом

+ 12% от выручки · 7 недель

- ✓ **Всё из полного продукта**
- ✓ Сниженная начальная стоимость
- ✓ Техническая поддержка 12 мес
- ✓ Обновления и улучшения
- ✓ Консультации по развитию
- ✓ Приоритетная поддержка
- ✓ Совместное развитие продукта
- ✓ Масштабирование инфраструктуры

Обсудить партнёрство

Сравнение вариантов

Детальное сравнение функционала по каждому варианту

Функционал	MVP Старт	Полный продукт	Партнёрство
Интерактивная карта (Yandex)	✓	✓	✓
Геолокация пользователя	✓	✓	✓
Фильтры и поиск	✓	✓	✓
PWA (установка на телефон)	✓	✓	✓
Email авторизация	✓	✓	✓
Создание бронирования	✓	✓	✓
Базовый кабинет партнёра	✓	✓	✓
Платежи с эскроу	—	✓	✓
Автогенерация договоров	—	✓	✓
Система отмен и неустоек	—	✓	✓

Функционал	MVP Старт	Полный продукт	Партнёрство
Панель сотрудника	—	✓	✓
Модерация объектов	—	✓	✓
Техническая поддержка	1 месяц	3 месяца	12 месяцев
Обновления	—	Критические	Все обновления
Срок разработки	4 недели	7 недель	7 недель
Готовность	1 марта	15 апреля	15 апреля
Стоимость	450 000 сом	750 000 сом	350 000 сом + 12%



Наши гарантии

Запуск к 1 мая или возврат 20% стоимости.

Еженедельные демо прогресса. Исходный код передаётся полностью.
Техническая поддержка включена. Доработки по ТЗ без доплат.

Свяжитесь с нами




+996 772 67 19 24

Звоните в рабочее время



asyljan@gmail.com

Ответим в течение дня



Бишкек, ул. Суюмбаева 123/1

Офис ASYSTEM



@asylbek_aitmatov

Telegram / Instagram

ASYSTEM

© 2026 ASYSTEM. Все права защищены.

Для запуска к сезону необходимо начать до 10 февраля 2026